URAIAN SINGKAT

1. LATAR BELAKANG

Infrastruktur Jalan dan Jembatan melaluli Perencanaan sebagai salah satu pilar
utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasararna dasar dalam pelayanan umum
dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional
melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai konektivitas antar pusat
kegiatan, keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, peningkatan
perekonomian pusat dan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional sesuai dengan
amanat Pasal 33 ayat
(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta membentuk
dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan
dan membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan
nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila;

Kabupaten Supiori Propinsi Papua sebagai bagian dari Indonesia, secara
berkelanjutan melaksanakan pembangunan Jalan di Kabupaten Supiori, dengan
wilayahnya luas dan memiliki 5 Distrik Melalui percepatan pembangunan teutama
pembangunan Infrakstruktur jembatan, Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan melalui
Dinas Pekerjaan Umum Penataan dan Ruang Kabupaten Supiori dalam mengejar
pemerataan pembangunan dengan adanya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan
dengan kondisi mantap. Pelaksanaan Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep
pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat
prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan
sosial. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan

masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;

2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari pelaksanaan pekerjaan barang dan jasa adalah terlaksananya
Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Kayu Wapurdo

Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan barang dan jasa adalah untuk
Perencanaan Penyedia Jasa melakukan kegiatan perencanaan jalan dan
jembatan sesuai ketentuan KAK di lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Supiori. Penyedia jasa merancang daan mendesain
kebutuhan desain sesuai kondisi lapangan (jenis penanganan, volume, dan RAB)

dan membuat laporan perencanaan dan mempertanggungjawabkan hasilnya.



. TARGET / SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan Penyedia jasa Pereencanaan ini
adalah terlaksananya Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Kayu Wapurdo sesuai
rencana tata ruang.

NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan pengadaan :
» Pemerintah Kabupaten Supiori
» Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

» Bidang Bina Marga

SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA
> Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan tersebut berasal

dari Dana APBD Tahun Anggaran 2024. DPA Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Supiori

RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN
» Ruang lingkup pengadaan pekerjaan tersebut adalah ;

Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Kayu Wapurdo

yang Lokasi pekerjaan tersebut berada di Kab. Supiori dengan rincian
paket pekerjaan:

« Kegiatan : Perencanaan Rehabilitasi Jembatan kayu Wapurdo

« Lokasi : Distrik Supiori barat Kab. Supiori

. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

> Waktu pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi Konstruksi selama 15 (lima
belas) hari kalender

KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN

Meningkatnya Kinerja Perencanaan Rehabilitasi jembatan Wapurdo
% di Kab. Supiori yang sejalan dengan regulasi dan kebijakan daerah.

< Penyusunan Jadwal pelaksanaan kegiatan

¢ Melaksanakan pengumpulan data dan informasi awal terkait perencanaan teknis



0

jembatan

Mengidentifikasi kondisi lokasi eksisting dan sekitarnya

Membuat konsep perencanaan jembatan yang standar dan andal
Melakukan pengukuran sesuai kebutuhan lapangan

Membuat gambar detail perencanaan teknis jembatan
Menyusun Engineering Estimate (EE)

Menyusun spesifikasi teknis

Membuat perincian nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN)

Menyusun laporan kegiatan sesuai KAK



